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Reserveringsovereenkomst 
CPO Hessenlaan 

 

 
Ondergetekenden 
 
De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Voorst, gevestigd aan de H.W. Iordensweg 17, 
7391 KA in Twello, te dezen vertegenwoordigd door de heer A.G.A. Klein, handelende ter uitvoe-
ring van het collegebesluit van dd-mm-2023, hierna genoemd: "de gemeente" 
 
en 
 
De vereniging [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [ADRES] in [PLAATS] 
(postcode), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel,  te dezen verte-
genwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM] (voorzitter), de heer/mevrouw [NAAM] (secretaris) en 
de heer/mevrouw [NAAM] (penningmeester), hierna genoemd: "de vereniging" 
 
Tezamen te noemen "partijen" en afzonderlijk te noemen "partij" en "wederpartij". 
 
Overwegingen 
 
Partijen overwegen dat: 
 

- de gemeente voornemens is aan de Hessenlaan in Teuge, kadastraal bekend als ge-
meente Twello, sectie D, nummers 1449 en 1450, als woningbouwlocatie te ontwikkelen 
en in dit kader de gemeenteraad het bestemmingsplan Hessenlaan, Teuge heeft vast-
gesteld op 3 juli 2023; 

- de gemeente ruimte wil bieden aan collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) bin-
nen het gemeentelijk woningbouwprogramma, zoals verwoord in de “Woonvisie Aan-
trekkelijk Voorst 2025”; 

- de gemeente voornoemde percelen beschikbaar heeft gesteld als cpo-locatie waar 
maximaal 6 levensloopbestendige woningen kunnen worden gebouwd en geïnteres-
seerden de mogelijkheid heeft geboden tot inschrijving op dit cpo-project; 

- de gemeente van deelnemers onder meer verlangt dat zij een juridische entiteit, zonder 
winstoogmerk, oprichten/hebben opgericht die ten doel heeft vanuit collectief opdracht-
geverschap woningen te ontwikkelen en te realiseren; 

- de deelnemers een vereniging, genaamd [NAAM], hebben opgericht, zijnde het collec-
tief dat “het cpo-project” zal ontwikkelen; 

- de gemeente derhalve de percelen kadastraal bekend als gemeente Twello, sectie D, 
nummers 1449 en 1450, zijnde het “projectgebied”, voor het collectief zal reserveren;  

- de gemeente en het collectief overleg hebben gevoerd over het cpo-project en afspra-
ken aangaande het cpo-project willen vastleggen; 

- de gemeente bereid is haar medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het cpo-
project door de vereniging, mits alle in deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden en 
afspraken worden nageleefd, met dien verstande dat de inhoud en totstandkoming van 
deze overeenkomst aan de instemming van het college van burgemeester en wethou-
ders onderworpen is. 

 
Op deze reserveringsovereenkomst zijn de hierna opgenomen bepalingen van toepassing. 
 
Bepalingen 
 
Artikel 1 Definities 
De hierna volgende definities worden in deze overeenkomst gehanteerd: 
 
achtervangpartij: de partij waarmee een achtervangovereenkomst wordt gesloten; 
 
college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst; 
 
cpo-project: de middels collectief particulier opdrachtgeverschap ontwikkeling van maximaal 6 wo-
ningen binnen het projectgebied; 
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bestemmingsplan: het bestemmingsplan Hessenlaan, het bestemmingsplan biedt het juridisch-pla-
nologisch kader voor de planontwikkeling. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad op 3 
juli 2023; 
 
beschikbaar houden: gereserveerd houden, dat wil zeggen niet aan derden aan te bieden, te ver-
kopen, in eigendom of economisch eigendom over te dragen, in erfpacht uit te geven of daarop 
opstalrecht(en) te vestigen (uitgezonderd bestaande opstalrechten);  
 
bouwaanvraag: het indienen van één aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen, voor de bouw van maximaal 6 woningen conform de bepalingen en voorwaarden opge-
nomen in deze overeenkomst; 
 
bouwrijp maken: het egaliseren van de bouwkavels, vrij van puin, de aanleg van hoofdleidingen 
van nutsvoorzieningen, zoals kabels en leidingen voor riolering, gas, water, elektra, telefonie, CAI 
en het realiseren van de ontsluiting van het bouwterrein door middel van bouwstraten; 
 
Definitief Ontwerp: een gedetailleerde uitwerking van het Voorlopig Ontwerp, het ontwerp dat zo-
wel door de vereniging wordt gedragen en binnen de gestelde randvoorwaarden past en op basis 
waarvan de omgevingsvergunning wordt ingediend; 
 
goedkeuring: waar in deze overeenkomst wordt gesproken over goedkeuring(en), wordt/worden 
daaronder mede begrepen vergunningen, afwijkingen en verklaringen welke door enig publiek-
rechtelijk lichaam gegeven moet worden; 
 
Informatiebrochure: de informatiebrochure Collectief particulier opdrachtgeverschap, Samen bou-
wen in de gemeente Voorst, september 2023; 
 
onherroepelijke omgevingsvergunning: een verleende omgevingsvergunning, waartegen binnen 
zes weken na bekendmaking van de verlening geen bezwaar is ingediend, dan wel waartegen bin-
nen deze termijn bezwaar is ingediend en geen verzoek om een voorlopige voorziening tot schor-
sing aanhangig is gemaakt, dan wel waartegen, tijdens het aanhangig zijn van een bezwaar, (een) 
verzoek(en) om voorlopige voorziening tot schorsing is (zijn) afgewezen; 
 
openbare ruimte: de openbaar toegankelijke ruimte binnen het projectgebied welke bestaat uit we-
gen, parkeerplaatsen, fietspad, trottoir, groen, bermen en alle andere voorzieningen met een 
openbaar karakter; 
 
planteam: voor het overleg samengestelde groep bestaande uit (een afvaardiging van) de vereni-
ging, de extern begeleider en (een afvaardiging van) de gemeente Voorst; 
 
projectgebied: gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Twello, sectie D nummers 
1449 en 1450, met een totale grootte van 1.705 m² waarop het cpo-project wordt gerealiseerd, zo-
als weergegeven in bijlage 1; 
 
reserveringsperiode: de periode van maximaal 28 weken, gerekend vanaf de ondertekening van 
deze overeenkomst; 
 
woonrijp maken: het overeenkomstig de door de gemeente opgestelde bestekken, onder toezicht 
van de gemeente en eventueel gefaseerd in definitieve vorm afwerken van de openbare ruimte, 
onder meer bestaande uit de aanleg of het verleggen van wegen, waterwegen, verkeersvoorzie-
ningen (inclusief straatnaamborden en verkeersborden), groenvoorzieningen, straatkolken, open-
bare verlichting, brandkranen, bestrating en straatmeubilair en de civieltechnische en cultuurtech-
nische werkzaamheden, voor zover nodig ook nadat de bebouwing is voltooid om het plangebied 
woonrijp op te leveren. 
 
Artikel 2 Doel van deze overeenkomst 

a. Het doel van deze overeenkomst is het reserveren van een stuk grond bestemd voor col-
lectief particuliere woningbouw voor de vereniging, die daarop gedurende de reserverings-
periode een door de gemeente goed te keuren ontwerp ontwikkelt. 

b. Partijen beogen met deze overeenkomst het cpo-project op een goede stelselmatige ma-
nier tot stand te brengen. Partijen zullen op basis van de voorwaarden, zoals deze zijn 
vastgelegd in deze overeenkomst, de ontwikkeling van het cpo-project ter hand nemen. 
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Artikel 3 Verplichtingen van de gemeente    
a. De gemeente heeft de verplichting om het projectgebied, zoals weergegeven in bijlage 1, 

gedurende de reserveringsperiode voor de vereniging kosteloos beschikbaar te houden.   
b. De gemeente zal het projectgebied bouwrijp maken en de separate (bouwrijpe) kavels aan 

de particulieren (toekomstige bewoners) in eigendom overdragen. Voorafgaand wordt 
door de gemeente met de particulieren een koopovereenkomst aangegaan. Een concept-
koopovereenkomst is bij deze reserveringsovereenkomst gevoegd (bijlage 3). 

c. Indien binnen twee weken nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden 
minder dan 80% van het cpo-project door de vereniging kan worden ontwikkeld, zal de ge-
meente niet overgaan tot uitgifte van de grond. 

 
Artikel 4 Verplichtingen van de vereniging 

a. Binnen de reserveringsperiode zal de vereniging op basis van het Beeldkwaliteitsplan (bij-
lage 2), de Informatiebrochure, het Bestemmingsplan en de hagentekening (bijlage 4) ko-
men tot een Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp gevolgd door een Definitief Ontwerp (zie 
ook artikel 9). 

b. Het Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp moeten door de ge-
meente worden goedgekeurd, daartoe zal tussentijds overleg plaatshebben tussen de ver-
eniging en de gemeente binnen het planteam (zie ook artikel 6). 

c. De vereniging is verplicht een begeleidingsbureau aan te stellen. Deze begeleider bege-
leidt de groep in haar contacten met de gemeente, architect, aannemer en eventuele ove-
rige partijen. 

d. De vereniging is verplicht een architect(enbureau) aan te stellen. Deze architect moet in-
geschreven staan in het architectenregister. 

 
Artikel 5 Achtervang 

a. De vereniging is verplicht om binnen de reserveringsperiode een achtervangovereen-
komst te sluiten met een partij, die voor de maximaal resterende 20% van het cpo-project 
garant staat.  

b. Deze garantstelling houdt in dat de achtervangpartij de (resterende) grond en woning(en) 
zal ontwikkelen en bouwen wanneer blijkt dat de vereniging voor het cpo-project geen 
100% zelf kan realiseren. 

c. De achtervangpartij moet zich in de achtervangovereenkomst verbinden aan de verplich-
tingen zoals deze voortvloeien uit deze overeenkomst. De achtervangovereenkomst wordt 
daarom ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. 

 
Artikel 6 Organisatie en overleg 

a. Het planteam bespreekt periodiek de voortgang van het cpo-project. Van dit overleg wordt 
een verslag gemaakt door de gemeente en naar partijen toegestuurd. 

b. Het planteam bespreekt in ieder geval het Schetsontwerp, het Voorlopig Ontwerp en het 
Definitief Ontwerp zodra deze gereed zijn en bij de gemeente is ingediend. Overige over-
leggen worden gepland voor zover daar behoefte toe is. 

 
Artikel 7 Grondprijzen en woningcategorie 

a. De grondprijs voor het projectgebied (1.705 m²) bedraagt € xxx.xxx,-- inclusief 21 % btw, 
kosten koper. De vierkante meter prijs bedraagt daarom € xxx,-- inclusief btw. 

b. De grondprijs per kavel wordt gebaseerd op het aantal vierkante meters kaveloppervlakte 
maal de vierkante meter prijs. 

c. De hiervoor bij sub b van dit artikel genoemde koopsom is verschuldigd bij de eigendoms-
overdracht van het perceel bouwgrond, één en ander zoals aangegeven in de concept-
koopovereenkomst (bijlage 3). 

d. In totaal worden binnen het projectgebied maximaal 6 woningen gerealiseerd. De wonin-
gen worden gerealiseerd binnen de vrije sector. De woningen dienen als levensloopbe-
stendig en als nul-op-de-meter-woningen gerealiseerd te worden. 

 
Artikel 8 Bodemgesteldheid 

a. Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet 
aanvaardbare stoffen in het verkochte, is een verkennend bodemonderzoek verricht. De 
resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport van Tauw, “Verkennend bo-
demonderzoek woningbouw Teuge”, rapportnr. 4713147 d.d. 30 januari 2012 in welk rap-
port de toestand van de grond wordt omschreven en waaruit blijkt dat er geen reden is om 
aan te nemen dat zich in de grond dergelijke stoffen bevinden, die naar de huidige maat-
staven schadelijk zijn te achten voor het milieu, of die anderszins onaanvaardbaar zijn. 
Evenmin heeft de verkoper, gezien het voorafgaande gebruik van de grond voor zover dat 
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aan de verkoper bekend is, reden om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich in de grond 
zouden kunnen bevinden. 

b. Omtrent de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen in het verkochte is 
een verkennend bodem- en asbestonderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek 
zijn vastgelegd in een rapport van De Klinker Milieu Adviesbureau, rapportnr. 211197-
MT1.1 d.d. 23 februari 2012. Uit dit onderzoek is gebleken dat geen milieuhygiënische be-
lemmeringen voor herontwikkeling (woningbouw) op het verkochte zijn. Het verkochte vol-
doet aan de kwaliteitsklasse “wonen”. 

 
Artikel 9 Ruimtelijk kader 

a. De grondslag voor de verdere bouwplanontwikkeling en planrealisatie is het bestemmings-
plan, het Beeldkwaliteitsplan Teuge (bijlage 2), de Informatiebrochure en de hagenteke-
ning (bijlage 4). 

b. Op basis van bovengenoemde gemeentelijke plannen zal de vereniging komen tot een op-
zet voor de verkaveling en definitieve ontwerpen voor de woningen en de onbebouwd blij-
vende ruimten (exclusief de openbare ruimte). 

c. De vereniging zal alle achtereenvolgende ontwerpen van de woningen en de onbebouwd 
blijvende ruimten (Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp) voorafgaande 
aan de indiening van een bouwaanvraag ter goedkeuring voorleggen aan de stedenbouw-
kundige van de gemeente. Het is de vereniging niet toegestaan om het bouwplan zonder 
goedkeuring van de stedenbouwkundige voor te leggen aan de welstandscommissie. Ook 
het indienen van een bouwaanvraag ter zake van een bouwwerk dat afwijkt van het Defini-
tieve Ontwerp en het daarin vervatte kwaliteitsniveau en mitsdien afwijkend is van de inge-
volge dit artikel verkregen goedkeuring is niet toegestaan. 

 
Artikel 9A Parkeren 

In het bestemmingsplan is een parkeernorm van 2,0 per woning opgenomen. Voor een 
verdere toelichting wordt verwezen naar het bestemmingsplan en bijbehorende toelichting. 
In haar ontwerpen dient de vereniging deze parkeernorm te hebben uitgewerkt.  

 
Artikel 10 Woningbouwprogramma 

Het woningbouwprogramma voor het projectgebied omvat in totaal maximaal 6 levens-
loopbestendige koopwoningen (vrije sector) in een rij.  
 

Artikel 10A Toewijzing woningen 
De woningen worden door middel van loting aan de individuele leden van de cpo-groep 
toegewezen. De loting vindt plaats bij Slaghekke notariaat te Twello. De notaris neemt bij 
de loting de gemeentelijke gronduitgifteregeling in acht. 
 

Artikel 11 Tijdschema 
a. De partijen verbinden zich aan het volgende tijdschema: 

- ondertekening reserveringsovereenkomst uiterlijk 2 januari 2024 (aanvang reserve-
ringsperiode); 

- bouwrijp maken projectgebied uiterlijk bij juridische overdracht; 
- binnen zes weken na het aflopen van de reserveringsperiode ondertekenen van de 

koopovereenkomst; 
- binnen twee weken na ondertekening van de koopovereenkomst de bouwaanvraag in-

dienen; 
- de juridische overdracht (passeren akte van levering) vindt binnen twee weken na de 

onherroepelijke omgevingsvergunning plaats; 
- binnen twee jaar na het passeren van de akte van levering dient de beoogde bebou-

wing te zijn gerealiseerd. 
b. De vereniging en de gemeente zullen zich inspannen de tot beider verantwoordelijkheid 

behorende activiteiten en procedures tijdig overeenkomstig de planning af te ronden.   
c. De vereniging en de gemeente passen het tijdschema in onderling overleg aan ingeval 

zich een omstandigheid voordoet waarin bij deze overeenkomst nu niet nader is voorzien.  
d. Als een partij bekend is met een dergelijke omstandigheid zal deze de andere partij daar-

van op de hoogte stellen. De vereniging en de gemeente zullen vervolgens het tijdschema 
zodanig aanpassen dat de aanvang van de bouw zo dicht mogelijk bij de aanvankelijk 
daarvoor in het hiervoor vermelde tijdschema is gelegen.   
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Artikel 12 Bouw- en woonrijp maken en inrichting openbare ruimte 
a. Het bouw- en woonrijp maken van de toekomstige openbare ruimte binnen het projectge-

bied wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd. 
b. De peilhoogte van het projectgebied zal door de gemeente worden bepaald. 
c. De openbare ruimte binnen het projectgebied wordt door de gemeente ingericht en blijft in 

eigendom van de gemeente. 
 
Artikel 13 Bouwverkeer 

a. Het bouwverkeer mag uitsluitend de door de gemeente aangewezen route volgen. De ver-
eniging moet er voor zorgen dat de vervuiling van deze wegen binnen aanvaardbare gren-
zen blijft en zullen er dus voor moeten zorgen dat deze van tijd tot tijd behoorlijk worden 
schoongemaakt. 

b. Eventuele schade door bouwverkeer aan al dan niet op een locatie reeds aangelegde of 
nabijgelegen aangrenzende gemeentelijke wegen en/of vrij voor een ieder toegankelijke 
verkeers- en/of verblijfsgebieden die in eigendom ofwel beheer en onderhoud zijn bij de 
gemeente en welke samenhangt met de bouwactiviteiten binnen de in ontwikkeling te ne-
men locatie, is voor rekening en risico van de vereniging. 

 
Artikel 14 Overdracht rechten 

a. Het is de vereniging zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de gemeente niet 
toegestaan om hun rechten uit deze overeenkomst en/of eventuele met deze overeen-
komst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te 
dragen aan derden. De gemeente is bevoegd om aan het verlenen van toestemming voor-
waarden te verbinden. 

b. De gemeente zal haar toestemming slechts verlenen, indien de aspirant-rechtsopvolger  
zich uitdrukkelijk jegens de gemeente verbindt tot al hetgeen waartoe de vereniging je-
gens de gemeente gehouden is, onverminderd het recht van de gemeente om aan haar 
toestemming nog nadere voorwaarden te verbinden. 

 
Artikel 15 Toerekenbare tekortkoming, boete en ontbinding 

a. Ingeval één der partijen tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze over-
eenkomst en ook na verloop van een redelijke termijn, nadat deze door de andere partij in 
gebreke is gesteld, in verzuim geraakt en derhalve toerekenbare tekortkoming pleegt, is 
de andere partij gerechtigd om deze overeenkomst voor het niet reeds uitgevoerde ge-
deelte éénzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend 
schrijven aan de wederpartij te ontbinden. 

b. In geval de vereniging in verzuim is (na de gestelde redelijke termijn) verbeurt zij, zonder 
rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete aan de gemeente van € 25.000,00 
per overtreding. 

c. Het in de vorige leden bepaalde laat onverlet het recht van de andere partij om van de te-
kortschietende partij nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst te vorde-
ren, en het recht van de andere partij op en de gehoudenheid van de tekortschietende 
partij tot vergoeding van alle ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming aan de an-
dere partij opkomende kosten, schaden en interesten. 

 
Artikel 16 Onvoorziene omstandigheden en ontbinding 

a. Indien zich na de inwerkingtreding van deze overeenkomst onvoorziene omstandigheden 
voordoen die leiden of dreigen te leiden tot vertragingen waardoor naar oordeel van de 
gemeente en de vereniging een ongewijzigde uitvoering van deze overeenkomst niet mo-
gelijk is, zullen partijen in nader overleg treden.   
Partijen zullen er naar blijven streven om de realisering van de doelstelling van deze over-
eenkomst integraal te doen plaatsvinden. Het nader overleg is er uitdrukkelijk op gericht  
de samenwerking in stand te houden, waarbij instandhouding van deze overeenkomst het 
uitgangspunt is. 

b. Indien er sprake is van ontbinding van deze overeenkomst als besproken in het voor-
gaande lid, is de tekortschietende partij verplicht om, op eis van de andere partij, aan het 
tot stand komen van een ontbindingsovereenkomst mee te werken.   

c. Deze overeenkomst wordt gesloten onder de navolgende ontbindende voorwaarden die 
direct intreden: 
- dat deze overeenkomst niet binnen zes weken na ondertekening is aanvaard door het 

college; 
- indien de vereniging in staat van faillissement komt te verkeren, of voor haar surséance 

van betaling is aangevraagd, of zij haar schuldeisers een onderhands akkoord aan-
biedt, dan wel wordt ontbonden binnen de duur van deze overeenkomst; 
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- dat de situatie als omschreven in artikel 3 sub c zich voordoet 
- dat de stichting zich niet houdt aan het gestelde in artikel 10A. 

d. In geval zich een situatie voordoet waarin sprake is van een mogelijke ontbinding krach-
tens dit artikel, verplichten partijen zich ter zake allereerst gezamenlijk te beraden over de 
mogelijkheid de overeenkomst zodanig aan te passen zodat een ontbinding kan worden 
vermeden. 

 
Artikel 17 Geschillenregeling 

a. Alle uit deze overeenkomst, dan wel uit overeenkomsten welke eruit voortvloeien c.q. 
welke ermee samenhangen, voortkomende geschillen zullen worden beslecht op de wijze 
als omschreven in dit artikel. 

b. Alle verschillen van mening welke naar aanleiding van deze overeenkomst, of daaruit  
voortvloeiende overeenkomsten, ontstaan tussen de partijen zullen zoveel mogelijk wor-
den opgelost in goed overleg met elkaar. Als een verschil van mening niet langs minne-
lijke weg kan worden opgelost, wordt dit verschil van mening beschouwd als een geschil. 

c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, kunnen partijen gezamenlijk des-
gewenst de kwestie ter bemiddeling laten behandelen. Indien partijen niet gemeenschap-
pelijk tot een genoemde bemiddeling besluiten zal het geschil conform het onderstaande 
van dit artikel worden beslecht. 

d. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, hebben partijen het recht het ge-
schil te doen beslechten door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland te Zut-
phen. Elk der partijen is afzonderlijk bevoegd om het geschil aan deze rechter voor te leg-
gen. 

e. Een geschil heeft geen schorsende of opschortende werking ten aanzien van de voor par-
tijen uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij partijen anders overeen-
komen.  

 
Artikel 18 Wijzigingen 

Wijzigingen in en aanvullingen op deze overeenkomst binden partijen uitsluitend indien en  
voor zover die wijzigingen en aanvullingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengeko-
men, onder vermelding van het moment met ingang waarvan de wijzigingen en/of aanvul-
lingen zullen gelden. 

 
Artikel 19 Inwerkingtreding en einde van de overeenkomst 

a. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die nodig is om het project te reali-
seren en treedt in werking op de dag van ondertekening door partijen. 

b. De overeenkomst eindigt doordat het project overeenkomstig de daartoe goedgekeurde 
plannen is gereedgekomen en alle overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst of 
naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen verschuldigde betalingen zijn ge-
daan. 

c. Na realisering van het project dienen partijen de realisatie- c.q. opleverdatum vast te leg-
gen in een korte verklaring die door beide partijen dient te worden ondertekend. 

d. De overeenkomst eindigt eveneens indien een ontbindende voorwaarde intreedt en/of par-
tijen onderling ontbinding overeenkomen. In dit tweede geval zijn partijen ten opzichte van 
elkaar verplicht een ontbindingsovereenkomst te sluiten. 

e. Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de gemeente wordt ver-
langd, is het daartoe aangewezen orgaan het college, tenzij in deze overeenkomst of bij 
wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is bepaald. 

f. Op deze overeenkomst en op alle overeenkomsten welke daaruit voortvloeien c.q. welke 
daarmee samenhangen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 
Artikel 20 Bijlagen en rangorde 

De volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst of worden dat na 
gereedkomen daarvan. Zij worden daartoe mede door partijen geparafeerd voor zover dat 
nog niet is geschied en voor zover de bijlagen bij het aangaan van deze overeenkomst al 
gereed zijn. Deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen worden geacht elkaar 
aan te vullen. 
Bijlage 1: kaart Projectgebied 
Bijlage 2: Beeldkwaliteitsplan 
Bijlage 3: concept-koopovereenkomst kavel 
Bijlage 4: hagentekening, datum: 25-09-2023 

 



 

 - 7 - 

Het bestemmingsplan en de Informatiebrochure zijn reeds bekend bij de partijen en ma-
ken ook onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst. 

 
Aldus in tweevoud overeengekomen. 
 
 

De gemeente 
 
 
 
 
A.G.A. Klein 

Datum:  

Plaats: Twello 

De vereniging 
 
 
 
 
 
 

Datum:  

Plaats:  

 De vereniging 
 
 
 
 
 

Datum:  

Plaats:  
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